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1 Quadro economico : articolazione 

La stima dei costi di intervento è stata redatta ragionando per costi parametrici, sulla base 

delle indicazioni che ci pervengono da interventi analoghi in corso di progettazione e/o 

realizzazione. Negli step successivi della progettazione si utilizzerà come riferimento l’Elenco 

Prezzi della Regione Abruzzo, o altri prezzari pubblici. 

Il costo dell’intervento ammonta complessivamente a € 6.400.000,00 di cui € 4.760.175,00 

(compresi € 226.675,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ex D.Lgs 81/2008) ed 

€ 1.639.825,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, comprese spese tecniche, opere 

in economia in Amm.ne diretta per imprevisti, interventi di completamento non 

progettualizzabili, ed infine per oneri fiscali al 22%. 

2 Prezzi applicati, Criteri Ambientali Minimi e DNSH 

Il progetto è redatto nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi e del principio DNSH ovvero 

“non arrecare danno significativo all’ambiente”. L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare nei lavori i 

requisiti richiesti e cogenti di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 “Criteri ambientali 

minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei 

lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto dei progettazione e lavori per interventi 

edilizi”, nonché al principio di “non arrecare danno significativo per l’ambiente – DNSH”, anche 

ove non espressamente indicati nelle singole voci dell’elenco descrittivo delle voci e negli 

elaborati tecnici. 

L’onere conseguente al soddisfacimento dei CAM e del principio DNSH si intende compreso e 

compensato nei prezzi di stima del presente progetto, anche ove non espressamente indicato 

nelle voci stesse. 
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3 Quadro economico del progetto 

IMPORTO DEI LAVORI :

TOTALE IMPORTO LAVORI 4 533 500,00€     

ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso: 5,0% 226 675,00€        

A Totale Importo dei Lavori
4 760 175,00€     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B.1 Imprevisti 5,0% 238 008,75€        

B.2 Lavori in economia 5,0% 238 008,75€        

B.3 Accertamenti di laboratorio, verif iche, collaudi 20 000,00€          

B.4 Oneri espropriativi, servitù 120 000,00€        

B.5 Oneri di occupazione temporanea 80 000,00€          

B.6 Incentivo al RUP : spese tecniche ex art. 124 CCNL 2,00% 95 203,50€          

B.6 Spese gara e ANAC 14 000,00€          

B.7 Spese Tecniche per progetto, csp, dl, cse 10,00% 476 017,50€        

B.8 CNPAIA 4% 19 040,70€          

B.9 Oneri f iscali I.V.A su spese tecniche (B6, B7) 22% 108 912,80€        

B.10 Oneri f iscali I.V.A : a stima su 20% voci (A, B1, B2) 22% 230 392,47€        

B.11 Arrotondamento, altre 240,53€               

B Totale Somme a Disposizione 1 639 825,00€      

T O T A L E   C O M P L E S S I V O  (A+B) 6 400 000,00€      
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